
AMLIACIÓN DE GIMNASIO PARA ENTIDADES 

 

Propuesta: 

Ampliación de gimnasio de parvulario del Colegio taquígrafo Garriga. Cerramiento 
mediante carpintería de aluminio, modificación de instalaciones de calefacción e 
iluminación para la ampliación.  

 

Se quiere conseguir un espacio cerrado para que las diferentes entidades que 
utilizan espacios del colegio tengan un lugar adecuado, cerrado, amplio  

 

Presupuesto estimado: 

ESTIMACIÓN DE COSTE DE AMPLIACIÓN DE GIMNASIO 

 PORCENTAJE IMPORTE IVA 21% TOTAL 
HONORARIOS TÉCNICOS 

 
  2.000,00 € 420,00 € 2.420,00 € 

Proyecto Técnico + dirección de obra + 
dirección de ejecución de obra+ asume de 
obra + asume de andamio + gestiones 
burocráticas obtención de licencia de obra         

 
        

IMPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN 
(ESTIMADO) 3% 216,00 €   216,00 € 

 
        

TASAS ADMINISTRATIVAS (ESTIMADO) 1% 72,00 €   72,00 € 

 
        

TASA o FIANZA GESTOR RESIDUOS 
(ESTIMADO)       150,00 € 

 
        

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA CONTENEDOR 
(ESTIMADO) 

estimación 2 
semanas     150,00 € 

 
        

VISADOS PROYECTO Y ASUMES (ESTIMADO)       1.000,00 € 

 
        

COSTE ESTIMADO INTERVENCIÓN   7.200,00 €   7.200,00 € 

 TOTAL IMPORTE ESTIMADO 11.208,00 € 

  


