

AMPLIACIÓN DE GIMNASIO PARA ENTIDADES

Propuesta:

Ampliación de gimnasio de parvulario del Colegio taquígrafo Garriga. Cerramiento mediante carpintería de aluminio, modificación de instalaciones de calefacción e iluminación para la ampliación.

Se quiere conseguir un espacio cerrado para que las diferentes entidades que utilizan espacios del colegio tengan un lugar adecuado, cerrado, amplio

Presupuesto estimado:

ESTIMACIÓN DE COSTE DE AMPLIACIÓN DE GIMNASIO

	PORCENTAJE	IMPORTE	IVA 21%	TOTAL
HONORARIOS TÉCNICOS		2.000,00 €	420,00 €	2.420,00 €
Proyecto Técnico + dirección de obra + dirección de ejecución de obra+ asume de obra + asume de andamio + gestiones burocráticas obtención de licencia de obra				
IMPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN (ESTIMADO)	3%	216,00 €		216,00 €
TASAS ADMINISTRATIVAS (ESTIMADO)	1%	72,00 €		72,00 €
TASA o FIANZA GESTOR RESIDUOS (ESTIMADO)				150,00 €
OCUPACIÓN VIA PÚBLICA CONTENEDOR (ESTIMADO)	estimación 2 semanas			150,00 €
VISADOS PROYECTO Y ASUMES (ESTIMADO)				1.000,00 €
COSTE ESTIMADO INTERVENCIÓN		7.200,00 €		7.200,00 €
TOTAL IMPORTE ESTIMADO				11.208,00 €